Priloha ZD €. 5 - Smlouva o dilo
uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Obec Herspice

se sidlem: HerSpice 91, 684 01 Slavkov u Brna
IC/DIC: 00542458 | CZ00542458
jednajici / zastoupeny

- ve vécech smiuvnich: Karel Knesl, starosta obce

- ve vécech technickych: Karel Knesl, starosta obce

bankovni spojeni:

telefon / fax: +420 544 222 721
e-mail: ouherspice@politavi.cz

(dale jen jako ,objednatel®)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

Nazev zhotovitele: V.H.P. lvanovice na Hané, s.r.o.
se sidlem: Rostislavova 528, 683 23 lvanovice na Hané
IC / DIC: IC: 25595652, CZ
jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich: Martin Vaculik - jednatel
- ve vécech technickych: Ing. Roman Lukes$ - stavbyvedouci

registrace: KS v Brné&, spisova znacka C 36904
bankovni spojeni: CSOB, a.s., &.0.: 165053207/0300
telefon / fax: 517 363 803
e-mail:vhp@vhpivanovice.cz

(dale jen jako ,zhotovitel")

na strané druhé

takto:

l.
Vyznam a ucel smlouvy

Uéelem této smlouvy je pravni tprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,,Pfelozka a prodlouZeni vodovodniho

fadu a prodlouZeni dedt'ové kanalizace - ulice Siroka, HerSpice“.

Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajidténi jejich fadného vzajemného spoluptisobeni pri

realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdilezitéj8i prava a povinnosti objednatele a zhotovitele pfi realizaci dila. Pro

objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiét&ni fadného a véasného dokonéeni dila.

Zhotovitel podpisem této smiouvy potvrzuje, Zze disponuje dostateénymi kapacitami a odbornymi znalostmi a zkugenostmi,

které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvizuje, ze ma zajisténo

fadné financovani dila.

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni dila.

ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel pinit uréitou ¢ast dila, nebo kterd ma poskytnotu dodavateli k
pinéni dila urite véci &i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v ramci pinéni dila, a to alespofi v
rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

II.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

Vychozi podklady k uzavieni této smiouvy tvofi:

i. nabidka zhotovitele ze dne 9.7.2020(dale jen ,Nabidka") podan4 na vefejnou zakazku vyhlasenou objednatelem a
nazvanou ,Pfelozka a prodlouZeni vodovodniho fadu a prodlouZeni destové kanalizace - ulice Siroka,
HerSpice” (dale jen Vefejna zakazka"), zaddvanou mimo reZim zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen “Zakon”),

ii. zadavaci dokumentace k Vefejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace), jejiz soudasti je i projektova
dokumentace pod nazvem ,ProdlouZeni mistni komunikace a inZenyrskych siti, ulice Siroka, Her$pice®,
Projektové dokumentace byla zpracovana spoletnosti LDH spol. s r.o., Zengrova, 615 00 Brno, odpovédna
osoba Ing. Zbyfikem HoleSovskym, +420 604 231439, holesovsky@Ildh.cz. (dile jen “Projektova
dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s témito podklady. Objednatel odpovidsa za
spravnost a tplnost pfedané dokumentace.

Mistem provedeni dila je Jihomoravsky kraj, obec Herspice (déle jen ,Stavba“).

Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady/zastupitelstva obce Herspice ze dne 29.7.2020 &.15/06.

1.



10.

Dilo ~ pfedmét pinéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spoéivajici v dodévce materialu a provedeni praci na
Stavbé tak, jak je sjednéno v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou
soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykon(:

i.  zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vytyéeni inZenyrskych siti jednotlivymi spravci, které
bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v piipadé potfeby) zvla&tni uivani pfisluéné navazujici komunikace vé. dopravniho
znacgeni, které bude po celou dobu Stavby udrZovat v fadném technickém stavu a poplatk(l za dodasné zabory
stavenisté,

iii. zafizeni stavenidté, ptipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadi vzniklych
v souvislosti s touto Stavbou, véetné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prikazné zkousky osvédéujici fadné provedeni stavby
v souladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich
komunikaci),

v. od véech pouZitych materialll zhotovitel doloZi certifikaty, prohlaseni o shodé. Zhotovitel pii realizaci Stavby bude ve
stavebnim deniku uvadeét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola &i zkoudka byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonéeni stavby odevzda
objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby &isténi a udrzbu komunikaci a
vefejnych ploch pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislugnym pfedpisim.
zhotovitel zajisti provedeni véech nutnych a piedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu) véetné pofizeni protokoli,

viii.zhotovitel zajisti dodani atestl a doklad: o poZadovanych viastnostech vyrobk( dle zakona &. 22/1997 Sb., zakon o
technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. zajisténi revizi veskerych el. zafizeni, plynovych zafizeni, komini, jakoz i odstranéni uvedenych zavad,

X. pfedani zaruénich listd a navod(, pokyn( k tdrzbé ve dvojim vyhotoveni v éeském jazyce.

Provedenim dila se podle této smiouvy rozumi i jakakoliv &innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy, pokud ji

zhotovitel zajistoval na viastni odpovédnost a pokud ma tato &innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je moZné jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, Ze poddodavatelem je zarovefi oscba
prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel prokazat za nového
poddodavatele spinéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s Eeskymi technickymi normami a v souladu s obecné zévaznymi pravnimi
pfedpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny dodavatelii materiali a pokyny
vyrobcl zafizeni tvoficich souéast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na viastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako poddodavku
zhotoveni té Casti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vylouéil. Pokud zhotovitel povéfi provedenim &asti
dila tfeti osobu, odpovida za provedeni €asti dila, jako by &ast dila provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje provést vedkeré dodatecné prace. Tyto dodate&né prace budou zadany v souladu se Zakonem.

Za dodatecné prace se povaZuji prace v Zadévaci dokumentaci pivodné neobsazené, potfeba jejichz provedeni vznikla
v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat a tyto dodateéné prace jsou nezbytné
pro provedeni pivodnich praci. Dodateéné prace budou provadény pouze na zakladé pfedchoziho pisemného schvaleni
objednatelem, jehoZ obsahem bude i schvaleni ceny téchto dodate&nych praci.

Za dodatecné prace se nepovaZuji prace a plnéni jinak splfiujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz provedeni bylo
vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou disledkem jeho vadného pinéni, a dale
prace a pinéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele a tuto pouze zpresfuji. Tyto prace
jsou jako soucast pinéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v této smlouvé.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s &imz se zhotovitel zavazuje souhlasit.

vii.

Iv.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 3.490.762,43 .-
KE tfimiliony&tyfistadevadesattisicsedmsetSedesatdvakorunétyficettiihaléfll bez DPH. K takto sjednané cené bude pfipoéitana
DPH dle platné sazby.

1.
2,

3:

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila miZe byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s &l 111.10. této smlouvy. O cenu
neprovedenych praci ve vySi odpovidajici ¢astkam uvedenym v poloZzkovém rozpoétu bude poniZena vysledna cena dila.
Cena dila miZe byt navy3ena o cenu dodatecnych praci (déle jen ,Viceprace") zadanych zhotoviteli v souladu s § 222
Zakona, a to tak, Ze v pfipadé, Ze se bude jednat o prace obsaZené ve vykazu vymér, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
(viz. Pfiloha ¢. 4 - Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Pfilohu €. 2 této smlouvy (dale jen ,vykaz vymér™), bude
cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen uvedenych ve vykazu vymeér. V pfipadé&, Ze se bude jednat o
Viceprace, neobsazené ve vykazu vymér, bude cena Vicepraci stanovena ve vysi cen stavebnich praci uvedenych
v pfisludnych Katalozich popisl a smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., ¢i URS Praha, a.s.
aj. poniZzenych o pfisluné procento, které odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnlch praci uvedenych
v pfislusnych Katalozich popisl a smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., & URS Praha,
a.s., aj. a to v aktualni cenové Grovni ke dni podani nabidky zhotovitele a nabidkovou cenou zhotovitele nacen&nou v ramci
vykazu vymer. V pfipadé, ze nabidkova cena zhotovitele v ramci vykazu vymer bude vyssi jak cena z Katalogu popist a
smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., ¢ URS Praha, as., aj. tak cena Vicepraci
neobsaZenych ve vykazu vymeér bude stanovena maximalné do vy$e cen stavebnich praci uvedenych v pfislusnych
Katalozich popisti a smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., ¢i URS Praha, a.s., aj.
v zavislosti na cenové soustavé, ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymér, a to v aktualni cenové Urovni
ke dni podani nabidky zhotovitele.




Katalozich popisii a smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., &i URS Praha, a.s., aj.
v zavislosti na cenové soustavé, ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymeér, a to v aktualni cenové Grovni
ke dni podani nabidky zhotovitele.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dilcich (mési&nich) platbach, za &ehoz Uelem zhotovitel piedlozi
danovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné potvrzeného soupisu praci, obsahujici
vyet praci a dodavek provedenych v piislusném kalendafnim mésici (dale jen ,Zjistovaci protokol").

Splatnost dafového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Darovy doklad musi byt objednateli doruéen
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od data vystaveni. Piilohou dafiového dokladu bude vzdy Zjistovaci protokol za prislusny
kalendafni mésic. Bez zji§tovaciho protokolu je dafiovy doklad nelpiny.

Dariovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana &astka odepsana z Uctu objednatele ve prospéch
Uctu zhotovitele.

Kazdy dafovy doklad musi obsahovat viechny naleZitosti dafiového dokladu stanovené v § 29 zakona & 235/2004 Sb.,
zakon o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti vy$e uvedené nebo k nému nebudou pfiloZzeny véechny pfilohy
touto smiouvou poZadované, je objednatel oprévnén vratit jej zhotoviteli a poZadovat vystaveni nového fadného dafového
dokladu. Poginaje dnem doruéeni opraveného dafiového dokladu objednateli zaéne plynout nova Ihiita splatnosti.

Vi,
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

i.  termin pfedani a pfevzeti stavenisté do: 10-ti kalendafnich dni od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pinéni
dila,

ii. termin zahdjeni praci do: 15-ti kalendafnich dnii od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dila,

iii. termin dokonteni a piedani dila (dokongeni stavebnich praci) do: 3 kalendafnich mésict od pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni pInéni dila,

iv. termin odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni staveniité do: 10-ti kalend4fnich dni ode dne dokonéeni a
predani dila.

V pripadé, Zze nebude moZné zahdjit / provést prace v terminu dle &l VI.1. této smlouvy z divodi na strané objednatele, je

zhotovitel povinen zahdjit / proveést prace do péti kalendarnich dni ode dne, kdy mu byla moznost zahajeni / pokradovani

provadéni dila prokazatelné umoZnéna. V takovém pfipadé se terminy uvedené v &l. V1.1, této smiouvy prodiuzuji o dobu,

po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahgjit / provadét prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém piipadé povinen

vyvinout vedkeré Usili k tomu, aby byly plvodné sjednané terminy maximalné dodrZzeny. Strany si vtomto smyslu

odsouhlasi novy termin dokonéeni dila.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde k prodlouzeni terminu

na dokonéeni dila v souladu s ¢l. VI.2. této smiouvy.

V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro provadéni dila dojde k prodiouZeni terminu na dokongeni dila po

vzdjemné dohodé smluvnich stran.

Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti znigeni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i

uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéZ povinen provést na své vlastni naklady opatieni k zamezeni nebo

minimalizaci Skody, ktera by preru$enim provadéni dila mohla vzniknout.

V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona miZe dojit k prodlouZeni terminu na dokondeni dila po

vzajemné dohodé smluvnich stran.

Vil
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenité bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu sjednaném v &l.
VI1.(i) teto smiouvy. O piedani staveni$té sepidi strany pisemny protokol, ve kterém zhotovitel potvrdi, Ze prevzal
staveni$té v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti na vlastni naklady a nebezpedi odpovidajici zafizeni stavenisté, a to v souladu se svymi
potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele. Toto zafizeni zabezpedit tak, aby nedoélo
k jeho poskozeni & odcizeni. Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklady dopravu strojii, stavebniho materialu, konstrukci,
zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenidti. V ramci zafizeni staveni§té zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce
autorského dozoru, technického dozoru objednatele, pfipadné &innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveniti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti dopravni znageni v souladu s piislu$nymi predpisy, pfipadné zajistit pfemisténi
jiz existujiciho dopravniho znageni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uprav dopravniho znadeni s pfistusnymi
Ufady a dale zajisti prib&zné udrzovani dopravniho znadeni. Bude-li toho nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnés
projedna a na své vlastni naklady a nebezpeéi zajisti nezbytné zabrani vefejného prostranstvi &i preloZzky komunikaci a
inZenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenidti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje bez
zbyteéneho odkladu odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a pribézné odstrafovat veskera znedisténi a
poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde v disledku provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpeti
zajistit likvidaci odpad( vznikiych pfi provadéni dila, a to v souladu s pfisludnymi pravnimi predpisy, predevéim dle zakona
¢. 185/2001 Sb., zakon o odpadech v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit stavenidté v souladu s obecné platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpelit stavenisté tak, aby nedochazelo ke 8kodam na dile, na zafizeni staveniité a jiném
majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a tdaje na informaéni
tabuli si zhotovitel v pfipadé Zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.
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11

12.

13.

14.

15.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uréit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a stim
spojené Ghrady zajisti zhotovitel sam na své viastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét pfimo pfislusnym
dodavateltim.

Zhotovitel se zavazuje vterminu sjednaném v €l. VI1.1.(iv) této smlouvy vyéistit a vyklidit stavenisté a odstranit z néj
veskera sva zafizeni, materidl, stroje, konstrukce atp.

Viil.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pfisluinymi CSN a pokyny vyrobcl vyrobk(l a dodavatelli materidli
pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruseni téchto zavazk( vykazuje dilo vady.

V pfipadé, Ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen uéinit takova
opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to iformou ukonfeni spoluprace s takovym poddodavatelem.
Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace (Evropsky fond pro regionaini
rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu
dvoru, Nejvy§Simu kontrolnimu Ufadu a dal§im opravnénym organtm statni spravy vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu
dokladi souvisejicich s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrelnimu organu dafovou evidenci v pozadovaném rozsahu.
Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni kontrole v platném znéni, osobou povinou
spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organu (CRR,
MMR, CR, MF CR, Evropské komise, Evropského (&etniho dvora, Nejvy$&iho kontroiniho organu, pfisluéného organu
financni spravy a dalSich opravnénych orgdni statni spravy) a je povinen vytvorit vy§e uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci vy$e uvedeného projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokyni postupuje
zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozomit objednatele na nevhodnou povahu jeho
pokynu k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v fadném provedeni dila, zhotovitel se zavazuje prerudit
provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynil objednatele nebo do pisemného sdéleni, ze
objednatel trva na provedeni dila podle danych pokyni. Pfed pferu$enim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteénost
objednateli pisemné oznamit a sou¢asné zdlvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo
nutno provedeni dila pferusit, se prodluzuje Ihiita stanovena pro dokonceni dila sjednana v ¢l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokynil, odpovida za vady dila, pfipadné nemoznost
dokonéeni dila, zplisobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoZ i za $kody tim vzniklé.

Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto smlouvou,
pfislu§nymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcu vyrobkil a dodavatelll materiali pouZitych pfi provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, kieré souviseji s provadénim dila a tak poskytnout
moznost provéiit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veskerou souéinnost k
provedeni kontroly, zejména =zajistit (Cast odpovédnych zastupch zhotovitele a pfedlozit na vyzadani veskerou
dokumentaci a objednatelem poZzadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vZdy posledni pracovni den
pfisluéného kalendainiho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Cbé strany jsou povinny zabezpedit ucast
odpovédnych zastupcli na kontrolnim dni. O pribéhu a zévérech kontrolniho dne bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni
sepisi strany také Zjitovaci protokol (viz ¢i. V.1. této smiouvy), ve kterém odscuhlasi prace a dodavky provedené na dilu
za pfisluéné obdobi. V pfipadé, Zze se néktera ze stran nelcastni kontrolniho dne, ma moZnost vyjadfit se k zapisu
z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zji§ténych pii kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou |hitu, ktera se uvede do zapisu z
kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize zhotovitel vady
neodstrani ve stanovené Ihité, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a
stanovit mu dal$i IhGtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani vady ani v takto stanovené dodatec¢né Ihité,
povazuje se toto za podstatné poruSeni smiouvy ze strany zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smiouvy
v souladu s €l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen prizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespon 72 hodin pfedem vyzvou ve
stavebnim deniku. V pfipadé poruseni teto povinnosti ma objednatel pravo na naklady zhotovitele pozadovat odkryti
zakrytych praci na naklady a nebezpeéi zhotovitele. Toto své pravo musi objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji viak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo
zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takto radné vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel
pisemné oznami zapisem ve stavebnim deniku a ktery nebude krat$i 24 hodin, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt, jakoby s tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci uéini objednatel pisemné do stavebniho deniku.
| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v diisledku své neinnosti,
je opravnén Zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém pfipadé odkryje. UkaZe-li se, Ze
zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy pinéni sjednané v této smlouvé, prodiuZuje se
prislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani praci. Strany si vtomto smyslu odsouhlasi novy termin
dokonceni dila. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil vdal8i Gfasti na provadéni dila jakémukoli
pracovnikovi zhotovitele (€i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova fadné, slusné, je
nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na stavenisti je z jinych dlivodu
nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale pfipustén k Uc€asti na provadéni dila. Jakykoliv
pracovnik takto vylouéeny z (i¢asti na provadéni dila musi byt nahrazen v co nejkratsim terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam poddodavatelll na akci vEetné specifikace Casti dila,
které budou jednotlivi poddodavatelé pinit, a to v souladu se seznamem, ktery pfedlozil v ramci své nabidky. Tento
seznam je zhotovitel povinen pfedloZit na vyzadani objednateli.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci uvedeného projektu véetné Gcetnich dokladu
minimainé do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita del$i, musi byt zhotovitelem
akceptovana.
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IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze swych pravomoci na osobu povéfenou
technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci delegovanych na technicky dozor.
Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je oprévnén ke viem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového vymezeni tak ke
véem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit,
doplfiovat ani ukoncovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny zhotoviteli
k provadéni dila, jak je sjednano v &asti VIII. této smiouvy.

X.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonZenim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel vyzve
objednatele k pfevzeti dila pisemné alespoii 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici
funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokonéené dilo pfevzit. Za Fadné dokoncené je dilo povaZovano pokud:
i.  je dilo provedeno v souladu s touto smiouvou, a to bez vad a nedodélkil, a zhotovitel predal objednateli:
- dokumentaci skuteného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitaini formé (ve
formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkouSkach, revizich, méfenich dle TKP a CSN, jakoZ i protokoly o viech zkouskach revizich a
méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouZitych material(, vyrobka a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shod&, kopie zaruénich listd,
navody, pokyny k Gdrzbé apod.,
- original stavebniho deniku.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, které neni fadn& dokon&eno ve smyslu &l. X.2 této smlouvy,
Objednatel mize (neni viak povinen) pevzit i dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu &l. X.2 této smlouvy a to, pekud
existence vad a / nebo nedodélkd &i absence nékterych dokladi uvedenych v &l. X.2. této smlouvy samo o sobé nebo ve
spojeni s jinymi nebrani Fadnému uZivani dila, a pokud se sou¢asné zhotovitel zavaze, e vady a / nebo nedodélky dila
odstrani a chybéjici doklady dod4 ve stanovené Ihité,
O pfedani a prevzeti dila sepisi strany pisemny protokol (z n&hoZ kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni), jehoz obsahem
bude alespori:
i.  popis pfedavaného dila,
ii. datum a &as zahdeni prejimaciho Fizeni,
ii. datum a &as ukonéeni piejimaciho Fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
V. soupis vad a nedodélk(, pokud je dilo vykazuje,
Vi. zplsob a odstranéni vady a nedodélk,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélk(,
Viii. soupis pfedanych dokladl a soupis nedodanych dokladi,
iX. termin pro dodani chybgjicich dokladq,
X. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo piebira & nikoli
Xi. podpisy zastupcu stran.
Pfedanim a pfevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeéi §kody na dile, které do té doby nesl| zhotovitel.

XL
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v Ease pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v prib&hu zaruéni doby a déle za to, ze dilo ma po dobu zaru¢ni

doby viastnosti podle této smiouvy a podle veskeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt pouzita pfi realizaci dila podle

této smlouvy, jakoZ ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zaru€ni doba &ini 60 mésicl ode dne pfedani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila, odpovida

zaruéni dob& poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vak &ini 48 mésicit ode dne predani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapogitava do zaruéni doby a po tuto

dobu tedy zaruéni lhita nebé&zi. V pfipadé, Ze ndroky objednatele z odpovédnosti vad jsou vypofadany poskytnutim

nahradniho pinéni (nahrazenim novou bezvadnou v&ci), b&%i pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode
dne noveho prevzeti pinéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vdak do 30 dni po jejich

zji§téni. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi uvést své pozadavky,

jakym zplsobem pozaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdéiji nasledujici pracovni den po obdrZeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli termin
nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskutenit provérku dila za (&elem zji$téni divodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni od obdrZeni
reklamace,

iii. ~zahdjit préce na odstrafiovani opravnéné reklamace nejpozdsiji do tyi pracovnich dni od obdr¥eni reklamace,

iv. odstranit b&Znou vadu bezodkladng, nejpozdéji viak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a neni-li to
technicky mozné v terminu dohodnutém s objednatelem, ne véak delim neZ dvacet kalendafnich dni od obdrZeni
reklamace,

V. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila vtechnicky nejkratim moZném terminu, nejpozdéji do péti
pracovnich dni od obdrzeni reklamace.



Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do postedniho dne zarucni thity.

V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat koneéné stanovisko znalce stanoveného
objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese nelspé$na strana. V pfipadé nejednoznaéného
stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

Xil.
Piechod viastnického prava a nebezpeéi $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpeéi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpeci $kody na vécech opatfenych
k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XMl
Bezpeénost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoZ i predpisy
hygienické a pozarni pfedpisy. Za dodrzovani téchto pfedpist v misté plnéni i pfi veskerych ¢innostech s provedenim dila
souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky a pomlckami podle druhu vykonavané &innosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznageni na viditelném misté pracovniho odévu a
ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpetnosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a
provadét predepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrZovani predpisl o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci.
Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté pInéni, pfipadné na
mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skuteénosti se poridi zaznam podepsany
obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést $koleni veskerych pracovniki, ktefi se budou na
provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skuteCnostmi a urit zplisob ochrany a prevence Urazu a jiného poskozeni
zdravi. Kopii zaznamu o provedeném Skoleni pfeda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecéit na vlastni naklady vyty&eni prostoru, na ktery mize v diisledku instalaénich praci dopadat
sut' a jiny stavebni materidl, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtéZovani okolniho prostfedi hlukem a prachem nad miru
pfiméfenou pomeéram.

Vyplyva-li to ze zviadtnich pravnich pfedpisl, jmenuje objednatel koordinatora bezpeénosti prace na stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadeéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplisobem stanovenym pfislugnymi pravnimi
predpisy, tedy § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky &.
499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcii na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do tfi
pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze zastupce druhé strany neni v den pofizeni
zépisu do stavebniho deniku na stavbé pritomen, bude této strané text zapisu dorucen jinym zpusobem (zejména e-
mailem) s tim, Ze Ihita pro vyjadieni k takovému zapisu zacina bézet okamzikem doruceni textu zapisu. V pfipadé, Zze na
pfislusny zapis ve stavebnim deniku nebude druha strana reagovat ve Ih(té uvedené v pfedchozi vété, ma se za to, Ze se
zapisem ve stavebnim deniku souhlasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, Ze jednani stran bude ¢inéno pisemnou formou, ma se za to, Ze
tato pisemna forma je spinéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci prejimaciho fizeni.

XV.
Smiuvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté dle €l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle €l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel opravnén poZzadovat
po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni_zhotovitel redanim objednateli die €. VI.1.iii. této
smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,15
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodieni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a véasnym odstranénim zafizeni a vyklizenim staveni§té dle &l. VI.1.iv. této
smlouvy je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvySe v8ak 50.000,- K¢ za den.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélkl oproti terminim sjednanym v protokolu o pfedani a
pievzeti dila dle €l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 0,075 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pinénim kteréhokoli terminu dle ¢&l. XI.6.() az XI.6 (i) této smlouvy (v pFipadé
odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve
vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni.

V pripadé poruseni €l. VIil.4, této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu na staveni$té, jakoZ i zamezeni kontroly dokladu
souvisejicich s provadénim dila zaméstnancl nebo zmocnéncli poskytovatele dotace &i dalSim opravnénym organum
statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.
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V pfipadé prodieni zhotovitele s odstranénim nedostatk( pfi provadéni dila zjisténych pfi kontrole provadéni dila (dle &l.
VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smiuvni pokutu ve
vy$i 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kaZdy zapod&aty den prodleni.

V pfipadé poruseni &l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci) je objednatel
opravnén poZadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 procent z ceny za
provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni &l VIIL.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dalsi Gasti na provadéni dila jakémukoli
pracovnikovi zhotovitele & poddodavatele zhotovitele, ktery se dle nazoru objednatele nechova Fadné, sluiné) je
objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny
za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni ¢l. XIIl.1. této smlouvy v_prfipadé poruseni i i

hygienicky’ch a poZarnich) je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smiuvni pokutu
ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kaZdé porudeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminim sjednanym v &l. X1.6. bodu iv. této smlouvy (v_pfipadé
nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnii od obdrZeni reklamace)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,1 procent z ceny
za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé grndlem zhotovitele s odstranénim vad oproti termindm sjednanym v €. X1.6. bodu v. této smlouvy (v pfipadé
prodleni pfi odstranéni vady. ktera brani objednateli v ufivani dila v technicky co nejkratdim _moZném terminu) je
objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,15 procent z ceny
za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodieni.

Pro vznik naroku objednatele na smiuvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel & jeho
poddodavatelé, coz bere zhotovitel na védomi.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou darfiového dokladu (faktury) je zhotovite! opravnén pozadovat po objednateli
zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,015 procent z dluZné Eastky za kazdy zapoéaty den prodleni.

Uplatnénim ani zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo poikozené smiuvni strany domahat se nahrady Skody, jez
ji prokazateln& vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.

Veskeré smluvni pokuty dle tohoto Elanku se uplatfiuji formou penalizaéni faktury se splatnosti do tficeti dni od jejiho
vystaveni. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén zapogist pohledavku z penalizaéni faktury na faktury
vystavené zhotovitelem dle &l. V této smlouvy

Povinnost zhotovitele k (hradé smluvni pokuty nevznikd, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni pokutou doslo
v dusledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu informovat objednatele,
Ze dle nazoru zhotovitele nastala nékterd z okoinosti vylu€ujicich povinnost zhotovitele k nahradé smiuvni pokuty.
Objednatel tuto skuteénost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:

i.  bankovni zaruku za fadné a vEasné provedeni dila.

ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdgji do 7 pracovnich dnii ode dne uzavfeni této smlouvy pfedloZit objednateli bankovni
zaruku za fadneé provedeni dila (tj. zejména za dodrZeni smluvnich podminek a doby plnéni dila) ve vy&i 2,5 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH. V pfipadé prodleni s pfedloZzenim bankovni zaruky o vice neZ sedm pracovnich dnii
vznika objednateli narok na odstoupeni od smlouvy. Objednatel tuto bankovni zaruku uvelni do sedmi pracovnich dnii po
predani dila objednateli. Prévo z této bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
ze se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila dle této smlouvy, nepfedloZi fadné a véas objednateli bankovni
zaruku za kvalitu dila dle €l. XV1.3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo treti strané zpiisobenou $kodu & smluvni
pokutu nebo jiny penezﬂy zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky
oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy3i pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zérucni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vidy nejpozdsji do
sedmi pracovnich dni od jejiho Gpiného vygerpani. Bankovni zéruka bude v platnosti po dobu plnéni dle této smlouvy.
Nejpozdeji do 7 pracovnich dnii ode dne dokongeni a pfedani dila objednateli, predlozi zhotovitel objednateli bankovni
zaruku za kvalitu dila ve vy$i 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. Bankovni zaruka bude v piné vy&i platna po
dobu béhu nejdeldi zaruéni doby dle této smiouvy. Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dni po
uplynuti zéruéni doby a na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel
opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neodstrani oznamené zaruéni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi
objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny
penéZity zavazek, k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatné&nim pinéni z bankovni zaruky oznami
objednatel pisemné zhotoviteli vySi poiadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorutit objednateli novou
zarué€ni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v ptvodni vysi bankovni zéruky, vidy nejpozdéji do sedmi
pracovnich dnil od jejiho Gpiného vy&erpani.

XVII.
Pojisténi

Zhotovitel uzaviel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smilouvu, jejimz pfedmé&tem je pojidténi odpovédnosti za kodu
zpusobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vy$i nejméné odpovidajici vysi 1,0
nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. PojiSténi bude sjednano v pojistné smlouvé se spolutéasti
nepfesahujici vy$i 10% z pojistné ¢astky. Kopie této pojistné smlouvy pak tvofi Pfilohu &. 1 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smiouvy do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélk( bude poji$tén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod &astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIIIL
Odstoupeni od smlouvy



Obé& smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni strana podstatnym

zplUsobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smiouvy se tato smlouva rusi ckamzikem doruceni

odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky stran na nahradu s$kody a splatnou

smiuvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pripadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenidté dle &l. VI.1.(i) této smlouvy o vice neZ 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahéjenim stavebnich praci dle &l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice neZz 7 dni,

iii. v piipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v&asnym dokonéenim dila a jeho pfedanim objednateli dle &l. V1.1.(ii) této
smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé, Ze zhotovitel bezdUvodné prerusi provadéni dila na dobu del$i nez 7 dni,

V. vpfipadé, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou péci,
v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle &l. VI1.1.{i) o vice neZ 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu del3i nez 30 dni z diivodd, které nejsou na strané zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s thradou dil¢ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadi, kdy je prodleni
objednatele prokazatelné zplsobeno nepfidélenim potiebnych prostredki dotace na dilo (je-li relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v té&chto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfisludného soudu o tom, Ze druhd smiuvni strana je v Upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

ii. v dusledku zasahu vy$si moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu deli neZ 60 dni.

Pokud dojde ke zru$eni této smlouvy v disledku odstoupeni od smicuvy kteroukoli smiuvni stranou, sepisi strany protokol

o stavu provedeni dila ke dni zruseni smiouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis provedenych praci a dodavek ke

dni zruseni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu dosud provedeného dila (provedené &asti dila).

Pokud se smiuvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim

znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako konetny ke stanoveni hodnoty dila. K uréeni znalce,

jakoZ i k Uhradé ceny za zpracovani posudku je pfislu$na smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruSeni této smlouvy se vypofadaji zapoctem.

XIX.
Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné nebo Gplné nesplnéni smiuvnich zavazk(, jestlize se tak stalo
v dusledku vy$si moci.

Za vy$8i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smiouvy v dasledku stranami nepfedvidanych a
neodvratitelnych udalosti, mimoradné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na pInéni pfedmétu této smiouvy,
jedna se predevsim o Zivelné pohromy, valeéné udalosti, teroristické utoky, obtanské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy38i moci dle odst. 1., prodiuZuje se doba pInéni o dobu, po kterou budou okolnosti vy§si moci
pusobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany dodatkem k této smlouvé na
dal$im postupu.

XX.
Doruéovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi
této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jina adresa. Smiuvni strany jsou nejpozdéji nasledujici den po zméné adresy pro
dorucovani pisemné oznamit tute skutecénost druhé smiluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro dorucovani pisemnosti uvedeném v této smicuvé nebo v piipadé odmitnuti
prevzeti pisemnosti, se méa pisemnost za dorucenou tfetim dnem po jejim odeslani.

X,
Postoupeni prav a pohledavek, zapocteni

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava, povinnosti, zavazky a
pohledavky z titulu této smlouvy na treti osobu.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet svych pohledavek
za objednatelem z fitulu této smlouvy viiéi jakymkoli pohledavkam objednatele za zhotovitelem.

XXII.
Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smiouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména
pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti a i€innosti jejim podpisem smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera lze oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazi byt neplatnymi Gi
nedginnymi, zistava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna ¢i neucinna ustanoveni budou po
dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu netéinnych ustanoveni.

V8echny zmény nebo dopliiky této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt uginény formou chronologicky
cislovanych dodatk(.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Ze smlouvu uzaviely na zakladé své
svobodné a vazné vile.

Tato smlouva je sepsana ve ttyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smiluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto prilohy:



Pfiloha €. 1 — kopie pojistné smlouvy dle &l. XVI.1
Priloha €. 2 - vykaz vymér
8.  Smiuvni strany autentiénost této smlouvy potvrzuji svymi podpisy.
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