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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb 

zadanou mimo režim zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Pokyny k zpracování návrhu smlouvy: 

 Uchazeč doplní identifikační údaje uchazeče a další chybějící údaje zvýrazněné v textu tj.: 

 ceny jednotlivých fází činností správce stavby  

 celkovou cenu 
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SMLOUVA - návrh 

na provedení technického dozoru investora 

 
Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice 

 

 

 

Čl. I - Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL:                 Obec Heršpice 
Adresa:  Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna 
Zastoupený:  Jiřím Zieglerem, starosta 
IČ:  00542458 
Bankovní spojení:   KB, a. s., číslo účtu 8229731/0100 
(dále jen „OBJEDNATEL“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:    ……………………………………………….. 

Sídlo/adresa:                                      ……………………………………………….. 

zastoupený:                                        ……………………………………………….. 

osoba pověřená jednat ve věcech technických:……………………………………. 

IČ:     ……………………………………………….. 

DIČ:     ………………………………………………. 

Bankovní spojení:   ……………………………………………… 

Číslo účtu:    ……………………………………………… 

(dále jen „ZHOTOVITEL 

 

Čl. II - Předmět díla a účel smlouvy  

 

Předmětem plnění zakázky je provádět s odbornou péčí výkon technického dozoru 
investora (zadavatele) na akci „ Zateplení MŠ a ZŠ Heršpice „ 

A to :  

 organizace předání a převzetí staveniště; 
 organizace a řízení kontrolních dnů, pořízení a distribuce zápisů, kontrola jejich plnění; 
 zastupování objednatele při jednání s projektantem a zhotovitelem při projednávání 

dodatečných prací a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty 
výstavby a nezhoršují parametry stavby; 

 příprava podkladů a organizace jednání s projektantem a zhotovitelem při projednávání 
změnových řízení podle zákona o veřejných zakázkách a případně podmínek poskytovatele 
dotace – v nezbytných případech, a zpracování návrhů případných dodatků SOD; 
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 sledování řídícího harmonogramu, vč. kontroly aktualizací tohoto HMG a jednání se 
zhotovitelem v případě odchylek, upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně 
přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí; 

 kontrola řádného uskladnění materiálu, konstrukcí a zařízení; 
 kontrola plnění stavebních připraveností pro montáž technologických zařízení, zajištění 

protokolů o provedených zkouškách tohoto zařízení, účast na zprovoznění, zajištění protokolů 
o úspěšném provedení provozních zkoušek; 

 provádí kontroly provádění prací zhotovitelem stavby po stránce stavebních postupů, 
dodržování montážních předpisů, norem atd.; 

 sledování průběhu výkonu jednotlivých činností zhotovitele, neprodlené informování 
objednatele o všech závažných okolnostech, zvláště těch, které mají nebo mohou mít vliv na 
dodržení HMG výstavby nebo zvýšení nákladů stavby; 

 spolupráce s autorským dozorem, jednání s projektantem při zajišťování souladu 
realizovaných prací a dodávek s projektem; 

 spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu; 

 kontrola a distribuce projektové dokumentace, změn a dodatků PD 
 kontrola kvality a množství prací prováděných zhotovitelem stavby, kontrola provedených 

prací před zakrytím apod.; 
 kontrola kvality materiálů, dodacích listů, certifikátů, atestů apod. od zabudovaných materiálů; 
 sledování průběhu prací, jejich technických návazností a jednání se zhotovitelem v této věci; 
 sledování a kontrola zkoušek prováděných při výstavbě a jejích dokončení zhotovitelem, 

archivace a evidence všech protokolů a výsledků zkoušek a měření; 
 kontrola částí stavby a dodávek následně skrytých při realizaci, fotodokumentace; 
 kontrola a stanoviska k materiálům předloženým zhotovitelem při realizaci; 
 kontrola vedení stavebních a montážních deníků zhotovitele; 
 účast na kontrolních geodetických měřeních zhotovitelem 
 sledování prostavěnosti, organizace a kontrola podkladů pro fakturaci, odsouhlasování 

měsíční fakturace zhotovitele, předkládaných objednateli k podpisu a proplacení; 
 kontrola ocenění případných změn, více a méněprací; 
 činnost TDI při předání a převzetí stavby od zhotovitele: 

 průběžná kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby od zhotovitele; 

 organizace přejímacího řízení; 

 kontrola podkladů zhotovitele pro předání stavby, kontrola dokladů, revizí a zkoušek; 

 převzetí a kontrola dokumentace skutečného provedení; 

 provedení prohlídek stavby pro předání a převzetí, soupis vad a nedodělků, kontrola 
odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání stavby včetně písemné evidence a 
protokolu, doporučení k převzetí stavby; 

 součinnost objednateli při organizaci převzetí stavby; 

 kontrola a připomínkování protokolu o předání a převzetí stavby, zpracovaný 
zhotovitelem; 

 spolupráce při závěrečném vyhodnocení stavby; 

 kontrola dokladů stavby před předáním objednateli (PD skutečného provedení, 
manuály a návody k provozu, záruční listy, prohlášení o shodě, atd.); 

 součinnost objednateli při předání inženýrských sítí nebo jejich částí správcům sítí; 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem; 

 Zhotovitel  může pověřit výkonem výše uvedené  činnosti třetí osobu  

 

Čl. III - Lhůta plnění 

 
1. Lhůta plnění:  07. – 09. 2014 
 

2. Ukončením činnosti technického dozoru se rozumí úplné dokončeni akce, vyklizení 
staveniště, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, 
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předání podkladů k zajištění souhlasu s užíváním díla a dokladů o provedených zkouškách 
a revizích, podpis zápisu o odstranění případných vad a nedodělků, předání projektové 
dokumentace skutečného provedení díla a souhlas stavebního úřadu k užívání díla. V případě 
konkrétní akce mohou být některé kroky výše uvedené s ohledem na charakter díla vypuštěny. 

 

Čl. IV – Místo plnění  

 

Obec Heršpice 

 

Čl.  V   Vlastnická práva k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní  

 

Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody, přechází na objednatele po úplném zaplacení ceny díla. 

 

Čl. VI - Cena za dílo 

 
Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou stran jako cena nejvýše přípustná, konečná a 

nepřekročitelná: 

Hodinová sazba 
 
Cena bez DPH     ……………………..Kč/hod 
Cena s DPH      ……………………..Kč/hod 
Cena celkem      ……………………..Kč/hod 
 
Maximální přípustní cena     …………………………..Kč 
 
Jedná se o cenu koncovou, smluvní. V této ceně jsou zahrnuty veškeré související náklady včetně 
nákladů na dopravu. 

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a jako cena smluvní,  
 
Cena je platná minimálně do doby ukončení realizace veřejné zakázky; 
 
 

Čl. VII- Platební podmínky 
 

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). 

2. Provádění technického dozoru bude hrazeno na základě faktury vystavené po ukončení akce 
a doložené oboustranně odsouhlaseným protokolem o provedených pracích. 

3. V průběhu činnosti lze po dohodě s objednatelem, vytavit k úhradě  faktury za dílčí plnění  
v měsíčním intervalu k poslednímu  kalendářnímu dni v měsíc.   

4. Splatnosti faktury bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného převzetí faktury 

5.  Platba bude poukázána převodním příkazem na č. účtu zhotovitele:  …………………… 
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Čl. VIII - Odpovědnost za vady , záruka  

 

1. Zhotovitel odpovídá z vady díla v rozsahu dle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. 

2. Zhotovitel je pojištěn u ……………………….. 

3. V případě  prodlení zhotovitele  s reakcí na výzvu  ke kontrole  delší než 3 pracovní dny  bude  

účtováno penále ve výší 500 Kč .   

4. V případě  prodlení  objednatele s úhradou  faktur  bude účtováno penále ve výši  0,5% 

z neuhrazené částky za každý den prodlení .  

 

Čl. IX – Závěrečná ujednání 
 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

a vznikající dle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.  
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Heršpice ……….……… 

ze dne …………….. 

 

 
 
V Heršpicích dne...................... V......................... dne................. 
 
 
 

Za OBJEDNATELE:      Za ZHOTOVITELE: 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………….. 

Jiří Ziegler 

             starosta 


