SMLOUVA O DiLOC. ............ - navrh

Objednatel
Objednatel: Obec Herspice
Sidlo: Herspice 91
IC: 00 54 24 58
DIC:
Zastoupena: Jifi Ziegler — starostou obce

Kontaktni osoba ve
vécech smluvnich:
Kontaktni osoby ve
vécech Jifi Ziegler — starostou obce
technickych:

Jifi Ziegler — starostou obce

dale jen ,Objednatel”

a
Zhotovitel

Zhotovitel:

DIC:

Cislo Gétu:
Bankovni spojeni:
Zastoupeno:

Kontaktni osoba ve
vécech smluvnich:
Kontaktni osoby ve
vécech
technickych:

dale jen ,Zhotovitel"

uzavreli Smlouvu o dilo tohoto znéni:



1.

Clanek I. Predmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENi ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1. Predmétem pinéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni dila s nazvem:

,Zatepleni MS a ZS Herspice«

podle projektové dokumentace pro provadéni staveb — zadavaci dokumentace stavby, ktera
obsahuje technické specifikace a poloZkovy vykaz vymér, je zpracovana v souladu s § 44
odst. 4 a9 ZVZ a § 45 — 46 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen ZVZ) a
celkové dale jen PROJEKT.

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je zhotoveni dila v rozsahu stanoveném v projektové
dokumentaci.

1.2. Pfedmét dila dale tvori:

>

>

podrobna fotodokumentace stavby véetné popisu na nosi¢éi CD dokumentujici
jednotlivé ¢asove useky vystavby,

zajisténi skladek a deponii, pfedlozeni dokladi o nakladani s odpady dle zakona o
odpadech,

zajisténi veskerych nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provedeni a dokonéeni
dila,

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité,
zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k Fradnému provedeni dila,

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu,

zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatki a najemného,

provedeni pfejimky stavby,

zaji$téni v8ech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pFipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrd dila, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.,

privodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a
doklady dle
z. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni
nékterych zakonu, prohlaSeni o shodé, seznam doporucenych nahradnich dild,
pfedepsané ochranné a bezpecnostni pomucky ve dvou vyhotovenich,

zapisy o proveéfeni praci zakrytych v pribéhu stavby,

dolozeni atestl, certifikat(, licenénich povoleni, prohlaseni o shodé, dokladi a
nalezitosti vyzadovanych k provozu a obsluze zafizeni apod. a jejich predani
zadavateli ve 2 vyhotovenich,

celkovy uklid dila pfed pfedanim a pfevzetim,

instalace identifikacnich tabuli stavby (nazev stavby, investor, dodavatel, TDI v€etné
kontaktnich spojeni),




» zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé&, v poctu 2
vyhotoveni a v datové podobé na nosici v poc¢tu 2 ks.,

1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v €lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny
v rozsahu a podle:
» PROJEKTU,

» polozkového rozpocltu - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako soucast
PROJEKTU, ocenéného Zhotovitelem,

» nabidky Zhotovitele ze dne ...................... ,pfedlozené Objednateli Zhotovitelem
jako uchazecem v zadani vefejné zakazky — vrozsahu podle ZVZ (dale jen
NABIDKA),

» zadavaci dokumentace vefejné zakazky, ktera byla podkladem pro zpracovani
NABIDKY (dale jen zadavaci dokumentace)

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a
NABIDKA jsou zavaznymi podklady, z nichZ vyhazi tato smlouva, pfiéemz pfedmétem plnéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedeny PROJEKT vcetné veSkerych praci a
dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze v3se, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. — 1.3. tvofi pfedmét
dila podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila
oznacovan jako dilo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uzivatelskymi standardy, které jsou soucCasti PROJEKTU. Veskeré pouZité materialy,
zafizeni a technologie musi byt nové, nepouzité, musi mit 1. jakostni tfidu a musi byt
schvaleny pro pouziti v CR. Dilo bude odpovidat eskym technickym normam pro
konkrétni pfedmét plnéni vefejné zakazky nebo pfislusnym nafizenim VIady CR pro
konkrétni pfedmét plnéni. Kazdy pfedmét plnéni vefejné zakazky bude obsahovat
doklad prokazujici shodu vyrobku, danou pfislusnymi pfedpisy, napf. z.&. 22/1997
Sb., Nafizenim Vlady CR &. 163/2002 Sb., apod. Zhotovitel dale preda Objednateli
zakladni technickou dokumentaci k jednotlivym dodavkam, sluzbam, stavebnim
pracim, technologiim a dale navody k obsluze a udrzbé.

1.5. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale
v této smlouvé uvedenych.

1.6. Vile smluvnich stran je kromé& ustanoveni této smlouvy (v€etné jejich pfipadnych
pfiloh), vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které jsou pro
smluvni strany zavaznym podkladem a vlastni Smlouva o dilo z nich vychazi a
v bodech zde neuvedenych, se jimi fidi. Jedna se o:

> zhotovitelem ocenény vykaz vymér;

> PROJEKT;

» Stavebni povoleni;

> zadavaci dokumentace;

> NABIDKA;

> protokol o pfedani a prevzeti stavenisté;

1.7. Zmény dila

1.7.1. Kazda zména v rozsahu pfedmétu pInéni je samostatnou zakazkou a bude feSena
v souladu se ZVZ. Zména pozadovana ze strany Zhotovitele musi byt pisemné
nahladena Objednateli nejpozdéji do 7 dnl od doby jejiho zjisténi vE€. soupisu praci
a cenové nabidky — ocenéného vykazu vymér.




1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.
1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

Pozadavky na zmény a dodateCné stavebni prace vyvolané napf. dodateCnou
zménou zaméru Objednatele, skrytymi vadami nebo neuplnosti projektové
dokumentace zajistované Objednatelem apod., uplatriuje Objednatel vici Zhotoviteli
pisemnou formou, zpravidla zaznamem ve stavebnim deniku (deniku vicepraci).
Povinnost realizovat tyto zmény vznika Zhotoviteli dnem, kdy se smluvni strany
dohodly na odpovidajici zméné smlouvy.

Zadné zmény dila podle odstavce 1.7.1. nebudou zapodaty ani provadény bez
predchoziho Objednatelova pisemného pokynu a zadny narok ani pozadavek na
zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn
pfedem vydan a nebude-li sou€asné tato zména smlouvy sjednana v souladu
s touto smlouvou.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavki Objednatele, je tento povinen predat
Zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery Zhotovitel oceni a pfedloZi k odsouhlaseni
Objednateli formou navrhu dodatku ke smlouvé v¢€. navrhu na pfipadnou upravu
terminu pfedani dila. Teprve po podpisu dodatku ma Zhotovitel pravo na jeho
Uhradu.

Objednatel nepfipousti moznost viceprace vyjma tzv. vynucenych vicepraci, které
v8ak musi byt pfed jejich provedeni ohlaSeny Objednateli a potvrzeny ze strany TDI
(technického dozoru investora).

Zmény ceny dila mohou nastat jen v pfipadé dohodnutém ve smlouvé

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné& neoznami
nutnost jejiho prekroCeni a vy3i pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny dila nevyhnutelné. Toto pisemné
oznameni samo o0 sobé vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni ceny.

V pfipadé dodateCnych stavebnich praci, nebo ménépraci, Zhotovitel oceni tyto
prace (jedna-li se o typové shodné prace, kde dochazi napf. pouze ke zméné
rozsahu praci) dle polozkovych cen nabidkového rozpoétu (ocenény vykaz vymeér) a
pokud zde nejsou uvedeny, dle cen platnych cenikd stavebnich praci dle RTS a.s.
Brno, URS apod. avdak maximalné do urovné 70% cenikové ceny. Jednotkové ceny
budou vynasobeny mnozstvim provedenych mérnych jednotek. Tim budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci ¢i dodate¢nych praci, ke kterym se dopocte
stejny procentuelni podil pfirazek, ktery byl uveden v polozkovém rozpoctu.
K celkovému souctu pak bude dopoctena DPH dle predpisu platnych v dobé vzniku
zdanitelného pInéni. Pljde-li vS8ak o viceprace, které maji charakter zvySeného
mnozstvi mérnych jednotek a ze strany Zhotovitele byl tento druh stavebni prace
ocenén v nabidkovém vykazu vymér, potom se pro stanoveni hodnoty vicepraci
bude vychazet z nasobku nabidkové ceny a mérnych jednotek viceprace.

Soucast ceny dodavané polozky jsou (Zhotovitel zapodita) i prace a dodavky, které
nejsou v ceniku pfesné vyspecifikované, avsak pro dokonéeni dodavaného dila jsou
tyto nezbytné (napf. spojovaci material, profezavka materiald, dotésfiovani tmelem
apod.).

1.7.10. V pfipadé, Ze nékteré prace navrzené v projektové dokumentaci nebudou provadény

nebo budou bez odsouhlaseni provadény jinou technologii, ma se za to, Ze se jedna
0 ménéprace. To plati i v pfipadé pfesunu hmot na pfedem uréenou skladku.




Clanek Il. Doba pInéni

2.1. Dohodnuta doba plnéni (terminy)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:
2.1.1. Zahajeni provadéni: Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 01.07.2014

2.1.2. Radné ukonéeni a predani dila jako celku, véetné dodavky zafizeni (Zhotovitelem
Objednateli bez vad a nedodélk(l branicich v uzivani) do 31.08.2014.

Nastane-li pfi realizaci dila zména provedeni oproti vykazu vymér, bude tato do 14-ti dnt od
Objednatelem pfedaného, vyjasnéného technického FeSeni Zhotovitelem ocenéna a
predloZzena ke schvaleni Objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem ocenéné
zmeéné vyjadfit (schvalit nebo zamitnout) do 7-mi dnl od data jejiho obdrzeni. Pfi nesplnéni
této Ihaty Objednatele ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu realizace o pocet dni nad
ramec |Ihity dohodnuté v této SOD, dodatku nebo zapisu v SD oboustranné stvrzeného
odpovédnymi zastupci smluvnich stran.

2.2. Harmonogram plnéni

2.2.1. Zhotovitel je povinen dodrzet vlastni stanoveny harmonogram plnéni, pfiemz tento
je stanoven pro celkové plnéni realizace dila. Podrobny nabidkovy harmonogram
plnéni dila je navaznym podkladem pro tuto smlouvu.

2.2.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo povéfeny technik jako
technicky dozor investora (dale jen ,TDI*) k zavéru, Zze skuteny postup praci a
dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pisemné
zdavodnil neplnéni harmonogramu realizace. Zhotovitel je povinen takové vyzvé
neprodlené vyhovét.

2.2.3 Ke zméné harmonogramu realizace (zejména jeho prodlouzeni) muze dojit jen po
dohodé stran a pouze v odivodnénych pfipadech, vyvolanych neoekavanymi vlivy
bez zavinéni Zhotovitele, jako jsou napf. zcela nepfiznivé klimatické podminky,
zjisténi nutnosti realizace vynucenych vicepraci apod. Kazdy takovy divod pro
prodlouzeni terminu realizace dila bude zaznamenan ve stavebnim deniku a bude
pisemné schvalen (v€etné odldvodnéni) ze strany Objednatele a technického
dozoru investora (TDI). V pfipadé, Ze Objednatel a TDI dojdou k zavéru, ze
prodlouzeni terminu realizace dila bylo zpusobeno Zhotovitelem, je to divodem pro
uplatnéni smluvni sankce.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zzadost Objednatele nebo TDI dolozit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila
a to vzdy pfed zahajenim praci. Na vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky
postup dolozit v takové formé& a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel
vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

2.2.4. Zhotovitel potvrzuje, Ze ve své nabidce (harmonogramu plnéni) vzal v potaz
vynucené technologické prestavky, pfipadné stanovené agrotechnické Ihaty pro
zakladani travniku, vysadbu zelené, kaceni apod. Tyto vlivy nelze povazovat za
dlvody pro prodlouzeni terminu realizace dila.

Clanek lIl. Misto pInéni

3.1. Mistem piInéni dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové
dokumentace

Clanek IV. Cena dila

4.1.Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v €lanku |. této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna takto:

S)]



4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

Cena dila za plnéni uvedené a specifikované v ¢lanku I. této smlouvy, €ini:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
Slovy:
V predchozich odstavcich toho ¢&lanku uvedena cena dila se sjednava jako cena
pevna a nepiekroditelna (platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a
predani, zahrnujici veSkeré naklady Zhotovitele na realizaci dila v€éetné dopadld zmén
cenové urovné az do skute¢neého data pfedani tohoto dila a ktera nepfevySuje
nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek ZVZ, uchazel o tuto vefejnou
zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci
dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky
nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim
provedenim a dokoncenim dila véetné veSkerych rizik a vlivi (v€etné inflaénich)
béhem provadeéni dila, v€etné (nikoliv vSak pouze) nakladi na zafizeni stavenisté a
jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a sto¢ného, odvozu a likvidace odpadu,
poplatki za skladky, naklad(l na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uzivani
komunikaci, nakladd na pouzivani strojl, sluzeb, stfezeni stavenisté, uklidu
stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znaceni, nakladd na zhotovovani, vyrobu,
obstaravani, pfepravu zafizeni, materiall a dodavek, veskerych spravnich poplatk,
nakladd na schvalovaci fizeni, pfevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel,
spravnich poplatkl, poplatklli za zabor vefejnych ploch, provadéni prfedepsanych
zkousek, zabezpec€eni prohlaseni o shodé, certifikati a atestd vSech materialld a
prvkl, naklady na ucast Zhotovitele pfi kolaudaénim Fizeni v€etné nakladu na
odstranéni pfipadnych kolaudaénich zavad a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s
realizaci stavby.
Smluvni strany se dohodly, ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto
pfipadech:
° pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané
hodnoty;

e pfi vzajemné odsouhlasené zméné - zuZeni &i navySeni rozsahu dila.

Clanek V. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.
Provedené prace bude Zhotovitel fakturovat dle postupu stavebnich praci, fakturace
budou mésiéni se zjiStovacim protokolem podepsanym zastupcem Zhotovitele, TDI a
Objednatele. Zjistovaci protokol (soupis praci) bude zpracovan ve struktufe vykazu
vymér. Terminy fakturaci mohou byt po dohodé& stran ménény s ohledem na
planované terminy podani zadosti o platbu dotace, vysi aktualni prostavénosti apod.
Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu - je soupis skute¢né provedenych
praci vdané etapé plnéni vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDI, ocenény
vsouladu s rozpoltem. VeSkeré doklady prokazujici opravnénost fakturace
Zhotovitele v dané etapé plnéni pfeda Zhotovitel TDI vzdy ve tfech vyhotovenich,
ktera budou slouzit vyhradné pro potieby Objednatele.
Zadavatel, jako budouci Objednatel, bude provedené prace proplacet na zakladé
zhotovitelem pfedloZzenych a objednatelem odsouhlasenych faktur — dafovych
doklada.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimainé tyto nalezZitosti:
e (Cislo smlouvy
o (Cislo faktury
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.2.1.
6.2.2.

e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného pInéni

e nézev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele

e oznaceni banky a €islo uctu Zhotovitele

o oznaceni dila — nazev a registracni Cislo projektu

e identifikaci Zhotovitele podle OR

e celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z ROZPOCTU) :

= pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu etapy, za kterou je vystavena
faktura Zhotovitele

e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDI ke kontrole pfed
vystavenim faktury, bude pfedlozen TDI v tiSténé podobé.

e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a naleZitosti uvedené
v ¢lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit
Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li Objednatel pred
Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této
smlouvy.

Splatnost faktur, které budou sou¢asné dariovym dokladem, €ini do 30 kalendarnich
dnul ode dne jejich doru¢eni Objednateli.

Zaveérecnou fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit az po uplném dokonc&eni, pfedani
a prevzeti posledni ¢asti dila bez vad a nedodélkl a po kolauda¢nim souhlasu stavby
(je-li takovy souhlas s ohledem na charakter stavby vydavan). Datum zdanitelného
plnéni bude odpovidat datu protokolarniho pfedani a prevzeti daného stavebniho
celku — pfipadné etapy realizace.

Uhrada faktur bude provedena bezhotovostné z technického uctu zadavatele, Ci
pfimo z uctu zadavatele,

Dodateéné prace a ménéprace musi byt ve fakturach uctovany oddélené.

Clanek VI. Stavenisté

Prevzeti, provoz a vyklizeni stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. O pfedani stavenisté bude
pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci
obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a
Zhotovitele a soupis organiza¢nich pozadavku Objednatele.

Ode dne prevzeti stavenis§té nese Zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném
dile az do doby jeho pfedani Objednateli.
Vytyéeni stavenisté

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:
spravnost umisténi Urovni, rozmérl a zaméfeni vSech ¢asti dila;
zabezpec€eni vSech pfistroju, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi
¢innosti v této smlouvé uvedenych.
Bude-li béhem provadeéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech
nebo zaméfeni jakékoliv ¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu

Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zplsobem
stanovenym TDI.
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6.3.

6.4.

6.5.
6.5.1.

Uklid stavenisté

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni
odpadl a zbytkG materialu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen
provadét fadny uklid staveniSté, odstranovat vSechny prebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
nepiekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrafovat pravidelné ze stavenisté
veskery stavenistni rum, odpadky a doasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila
neni nezbytné tfeba. PFi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisl, a
jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDI doklady o zajisténi
likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné
citovanym zakonem.

Vyklizeni stavenisté
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 7 kalendarnich dni po pfedani dila stavenisté zcela
vykKlidit.

Dopravni opatieni

VSechny ukony nutné k provadéni a dokonc€eni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedodélk(l musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu a

jejich bezpecnost, to vSée na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky

v rozsahu urCeném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporuenymi i
zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které
mu vznikly v souvislosti s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z ¢lanku 6.5.1.1.
a 6.5.1.2,, ato v rozsahu, ve kterém je za toto naruSeni sam odpovédny.

Zhotovitel je povinen uzit vedkeré dostupné prostfedky, aby pfedesel znecisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy
provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob, které k dopravé pouzil.
Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich
komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedki a omezeni a rozlozeni
dopravovanych nakladu tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v
disledku pfepravy material( a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni
vesSkerych uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s
provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni
naklad a je povinen odSkodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu Skod na
pozemnich komunikacich zpusobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfesSit veSkeré takovée
naroky vzniklé z uvedeného titulu.

Dojde-li pfes splnéni veSkerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s
pfepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materialu anebo zafizeni uréenych
k zabudovani do dila, stroju a pomocnych stavebnich prostfedku, zafizeni stavenisté
atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o
takové Skodé dozvi nebo jakmile vici nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu
poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpist spravce komunikace
povinen odskodnit dopravce za Skodu zplUsobenou na komunikaci, je Zhotovitel
odpovédny za jakékoliv naklady vynalozené v této souvislosti.
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6.5.5

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zhotovitel se zavazuje:

provadét uklidové prace v pribéhu vystavby a opatfeni pro zabranéni Sifeni prachu a
hluku,

neobtézovat okolni zastavbu hlukem, zapachem, svétlem, prachem apod.,
nepfrekra¢ovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich a svatcich po cely den,
ve vSedni den od 19.00 hod. do 7.00 hod.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni
denik v rozsahu stanoveném pfislusnymi pravnimi pfedpisy, to je zejména
ustanovenimi Stavebniho zakona, a to az do dne odstranéni vesSkerych vad a
nedodélku. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vSechny dulezité okolnosti tykajici se
stavby, zejména €asovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dalsi (daje nutné pro
posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad
teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem,
poCasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do négj
provadét zapisy vSech rozhodnych a vyznamnych skuteCnosti o pribéhu stavby.
Zejména je povinen zapisovat Udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti,
zduvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uétovat HZS (hodinovou zudtovaci sazbu),
budou pocty hodin uétovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou
takové prace provadény.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze
Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na
vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisi a sou¢asné mu bez zbyte¢ného odkladu
vydat prlpisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele,
nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisum pfipojit své
stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucasthovat se pravidelnych kontrolnich dnu
(zpravidla jednou tydn&) za ucCelem kontroly provadéni dila za ucasti TDI a
Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni
stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZzovani ¢asového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dnim je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat u€astniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem
nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

e pifedmét kontrolniho dne;

e vyjadfeni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

e soupis jednotlivych feSenych bodd s uvedenim termind jejich plnéni a
odpovédnosti konkrétnich uc¢astnikl vystavby za jejich pinéni;

e sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélky;

e soupis provedenych, pfedem TDI a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve
formé touto smlouvou dohodnuté;




7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.4.

e podpisy zuc€astnénych osob.
Kontrolni den povede TDI, ktery z n&j rovnéz pofidi zapis.

VySe uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné prabézné kontroly
provadéni dila TDI a Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou
zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnu se nepovazuji za zménu
této smlouvy ani nezakladaji narok na zménu této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné fidit a
dohlizet na né tak, aby zajistil, ze dilo bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé.
Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstruk&ni prostfedky, metody,
techniky, uzité technologie a za koordinaci riznych Casti dila a to zejména za
bezpeCnost a stabilitu konstrukci na stavenidti a za pfiméfenost a bezpeénost
veskerych uzitych technologickych postup(.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se staveni$tém, a Ze je mu znam rozsah
praci dany projektovou dokumentaci, vykazem vymér a cenovou nabidkou, které jsou
pfilohou této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit naklady nad rdmec cenové
nabidky (viceprace), vzniklé pfi realizaci, nebo chybéjici ve vykazu vymér, nebo
cenové nabidce dle vzajemné odsouhlasenych zménovych listd v souladu se
zakonnymi postupy dle ZVZ. Stavenistém se pro ucely smlouvy rozumi prostor
vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi pfejimce stavenisté.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecénost prace pfi provadéni dila a za to,
Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy pozZzadované pfislusnymi pfedpisy
budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento u€el povinen zejména (nikoliv vSak pouze):
UcCinit veSkera nezbytna opatieni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu
a vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k
ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovné&Zz povinen udrZovat stavenisté i
nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici vS§em ob&anim a
osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

Zabezpedit a udrzovat na vlastni naklad veSkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dobé& a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
pozadovano TDI, pfislusnymi pfedpisy nebo pfisluSnym opravnénym organem
vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

UcCinit veSkera nezbytna opatifeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery u¢inné zamezi posSkozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo Zivota ob&anl a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v
priinné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen ve lhaté do 7-dmi pracovnich dnl, od protokolarniho pfedani a
prevzeti pfedmétu dila, odstranit zafizeni stavenisté, vyklidit ho a uvést do
odpovidajiciho stavu (napf. odvézt zbytky stavebniho materialu, vydistit plochy,
odstranit odpady apod.) a uvést dotené plochy do plvodniho stavu, nebranicimu
jejich plnohodnotnému uzivani.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni
docCasného konstrukéniho €i jiného doCasného vybaveni a za navrh a provadéni
pracovnich Ci stavebnich metod pozadovanych pfi jejich pouziti. Zhotovitel zajisti pro
vykon téchto cinnosti spolupraci osoby autorizované v pfisluSnych oborech, ve
kterych je Cinnost autorizované osoby pozadovana zakonem, ur€ena smlouvou, nebo
je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zaru€eny bezpecné a i
jinak nalezité vysledky.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby &i pozadavku Objednatele prubézné
aktualizovat harmonogram provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o
zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zaru€oval dodrzeni veSkerych
termint dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s
prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych
upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lanku se
Zhotovitel zavazuje pro vSechny faze provadéni dila zajistit dostateCny pocet
pracovniku tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich
vykresové dokumentace Ci v textovych vyjadfenich a ocenéném rozpoctu, které se
tykaji praci nebo vyrobku, jejichz vykresova dokumentace nebo textové vyjadreni jsou
odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro fadné provedeni
dila bézné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Dozor zhotovitele nad provadénim dila

Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele)
povinen povéfit autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této &innosti podle
zakona a podle planu jakosti Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah €innosti, je Zhotovitel
povinen zajistit i dostate¢ny pocet zpusobilych spolupracovnik(l. VSechny tyto osoby
jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé&, po celou dobu
provadéni dila. TDI nesmi v souladu s ZVZ vykonavat u téze stavby dodavatel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam Objednatel —
viz. § 46d odst. 2 ZVZ.

Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace
pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych duvodu, avSak vzdy po
predchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s TDI. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele
bude jmenovana do data pfedani stavenisté.

Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a
pokyny, které ji budou pfedany TDI, budou platit stejné, jako by byly pfedany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. VeSkeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny
pisemné ve stavebnim deniku.

Technicky dozor investora nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a prabézné
odstranovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDI a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni
zkousek a seznami TDI a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousSky
jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkouSek vyjadfit a v
pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto
dodate¢né zkoudky jdou k tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi
opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pfipadé hradi naklady na
opakované zkousSky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni
projektové dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, bude
trvale ulozena na stavbé a bude v prabéhu realizace dila na vyzadani pfedlozena ke
kontrole TDI.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit
k dispozici potfebny pocet dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnik(l jak
vlastnich tak i u subdodavatell. U pracovnich postupl a technologii, kde budou
pouzivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17

8.18

9.1.

9.2.

9.3.

pfed zapocCetim takovychto praci doklad o odborné zpusobilosti pracovnikt (kopii o
zaskoleni pracovnik( u autorizované organizace).

Objednatel pozaduje, aby stavebni prace byly provedeny plné v rozsahu projektové
dokumentace.

Dodavatel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim Udaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a predpokladané naklady stavby) a udaju o dodavateli, zadavateli a
osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamni Ci
identifikaéni tabule (napf. subdodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se
souhlasem zadavatele.

Zadavatel bude v uzkém spoluplsobeni s uchaze€em a to prostfednictvim telefonu,
faxu, mailu, &i jinym operativnim zpUsobem. Spoluprace pfi zajiStovani mistnich
podminek je samoziejma.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli Subdodavatelské schéma, kde oznaéi subdodavatele,
s jejichz pomoci chce pfedmét vefejné zakazky realizovat. Soucasti schématu bude
prfesné oznaceni subdodavatele (obchodni nazev, sidlo, IC), uvedeni stavebniho
objektu, dilu i ¢asti, kterou bude subdodavatel realizovat, v&etné rozsahu finan¢niho
plnéni ze strany subdodavatele dle nabidkové ceny uvedené ve vykazu vymér
ocenéném Zhotovitelem. Za subdodavku je zde povazovana realizace dil€ich
zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro Zhotovitele. PInéni ze strany
subdodavatele, ktery nebyl v nabidce Zhotovitele uveden, je mozZné pouze po
predchozim pisemném potvrzeni Objednatelem. Zhotovitel se dale zavazuje, ze
dodrzi omezeni moznosti plnéni dila formou subdodavek, které bylo stanoveno
v zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni, které vedlo k uzavieni této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdyz béhem provadéni dila dojde ke zméné
subdodavatele, pomoci néhoz byla v zadavacim fizeni prokazovana kvalifikace ¢i jeji
Cast, musi Zhotovitel tuto zménu Objednateli ohlasit minimalné 5 pracovnich dni
pfedem a dale pisemné predlozit Objednateli navrh na zapojeni nového
subdodavatele, ktery musi prokazovat pozadovanou zadavaci kvalifikaci splfovat
minimalné v tom rozsahu, v jakém ji prokazoval puvodni subdodavatel v zadavacim
fizeni. Zhotovitel je dale povinen neprodlené predlozit Objednateli smlouvu s novym
subdodavatelem, kterou bude prokazovat potfebnou ¢&ast kvalifikace, doklady
prokazujici splnéni pozadované kvalifikace Ci jeji €asti novym subdodavatelem a
dopInéné Subdodavatelské schéma. Objednatel se k této zméné pisemné vyjadfi ve
Ih(té 5-ti pracovnich dni od predlozeni uvedenych podkladl ze strany Zhotovitele. Do
doby vyjadifeni Objednatele, neni Zhotovitel opravnén do realizace dila nového
subdodavatele, kterym je prokazovana byt Cast pozadované kvalifikace vefejné
zakazky, zapojit.

Zadavatel pozaduje, aby uchaze¢ ve své nabidce akceptoval parametry navrhované
v PD.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:
¢ jedno odbérné misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody pfistupnych mist,
ze kterého si Zhotovitel sjedna podminky odbéru a zpusob Uhrady s pFisluSnym
spravcem sité.
Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy
oznacen jako TDI) pracovnika, ktery bude jmenovan nejpozdéji do data pfedani
stavenisté. Toto povéfeni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéreni predaji
vySe uvedené osoby v kopii Zhotoviteli pfed zahajenim plnéni dila
Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila,




9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

budou mit Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto
Castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi
zkouSkami, kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat TDI nebo vyplyva-li
takovy pozadavek ze zakonu, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v misté provadéni dila,
pfeda Zhotovitel TDI vC€as informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit
zkou$ky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i ufady a v€as pisemné TDI
vyrozumét o misté a ¢ase jejich konani. TDI pribézné kontroluje provadéni praci a
uplatiiovani postupl, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to v&etné zaznamu o
nich — zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperanich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti
Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho €ast dila, ktera
byla ur€ena ke zvlasStnim zkousSkam, kontroldm nebo schvaleni, pfed jejich
provedenim, zadanim nebo dokonCenim, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto ¢ast
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam
nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni
naklady navratit a uvést ¢ast dila do fradného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila,
dojde-li k zavéru, Ze tato €ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho
zavery, bude Zhotovitel povinen na vilastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit
zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pfipadé uhradi naklady
spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Prava a povinnosti TDI

TDI jménem Objednatele provadi veSkeré administrativni ukony spojené s pfipravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute&nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a
touto smlouvou. Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy
pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDI vydan ustni pokyn, ktery jim byl
do sedmi dnl pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokon&eni vSech
Uprav nebo naprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o
odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu
pfedavaciho protokolu posledni €asti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli
predavany prostfednictvim TDI. TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné
upraven jinak.

TDI bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho
navrzeného tvarového, materialového a technologického feSeni) s PROJEKTEM,
nebude vSak zodpovédny za pouzivani stavebnich prostfedkl, metod, technik a
technologickych postupu, nebude jejich pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpec€nosti prace pozadované pro
danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béznymi stavebnimi
postupy.

TDI je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této
smlouvy a k vydavani stanovisek k jednanim a vykonum Zhotovitele. Vysvétleni a
rozhodnuti TDI musi byt v souladu s touto smlouvou.

Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a
této smlouvy, budou nejprve pisemné predkladany TDI k posouzeni a TDI vyda sva
stanoviska pisemnou formou bez zbyte¢ného prodleni.

TDI bude mit pravo nepfijmout praci €i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU
a této smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek




v jejich prabéhu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace
a dodavky nebudou pfevzaty. TDI ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru
nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo
dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousSené dilo €i jeho €ast vyrobeno,
instalovano nebo dokonéeno, ¢i nikoliv.

9.7.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a technickych normach;

9.7.7.2. se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité¢, aby mohl Zhotovitel
zahrnout cenu za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a pfihlédnout k nim ve
své nabidce;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pInéni Zhotovitele, nebo
pokud pInéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami a touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li provadény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které maiji byt na zadost TDI
provedeny jinde nez na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele,
pujdou naklady na tyto zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy
anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl TDI schvalit k pouziti nebo
zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika
TDI zadna povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho subdodavatelum, jejich
zastupcum a ani zadnym jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti
s dilem.

9.7.10. TDI provéri Zhotovitelem predloZzena data vyrobkud, materiald a vzorkd v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.7.11.TDI bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy o zménach a dopliicich dila.

9.7.12. TDI bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a predani
dila v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich
se osvédCovani (ovéfovani) plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici
dokumentaci vyzadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13.TDI neni z titulu své funkce opravnén zadnym zpusobem ménit ani odsouhlasovat
zadné zmény vécného rozsahu, smluvni ceny, terminG ani zadnych dalSich
ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ukony je za Objednatele opravnéna
provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

9.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je
Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v pfiméfené lhuté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povéfenych vykonem
funkce TDI pfi operativnich kontrolach stavby.

10.2. Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a soucinnost subdodavatelu stavby a
dalSich u€astniku tak, aby nedoSlo k naruseni plynulého provadéni dila.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9

10.10

10.11

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materiall, hmot,
surovin a dalSich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od
vyrobcU a dodavatell atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaruéni dokumentaci a
navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrZovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze se bude Fidit vychozimi podklady Objednatele,
pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajiStovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité
odstranovani odpadu a nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpusobilym
stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi.
Zhotovitel je opravnén zajistit provadéni Casti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi,
k tomu odborné zpusobilymi osobami, neni vS8ak opravnén zadat provedeni dila
takovymto tfetim osobam jako celek.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér subdodavatelll na ty Casti
stavby, u nichz si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi.

U téch ¢asti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel
povinnost pfedloZit vyrobni dokumentaci pfed zahajenim praci na téchto ¢astech dila
k odsouhlaseni Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje umoznit povéfenym osobam a opravnénym organim statni
spravy vstup do objektl a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu
doklad( souvisejicich s projektem.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfed podpisem této Smlouvy o dilo, pfedlozi Objednateli
potvrzeni o pojisténi obecné odpovédnosti Zhotovitele za Skody zplsobené jeho
¢innosti. VySe pojistného pInéni bude ve vySi minimalné 3 mil. KE. V pfipadé, ze
Zhotovitel danou povinnost nesplini, je Objednatel opravnén tuto Smiouvu o dilo
neuzavfit a povazovat jednani Zhotovitele za neslinéni soucinnosti Zhotovitele
s Objednatelem ve sméru uzavieni Smlouvy o dilo v duchu ustanoveni § 84 odst. 4
Z\VZ se vSemi dalSimi disledky.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XIl. Pfedani dila

Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu
dokon&eného dila, pfipadné jeho &asti na stavenisti za ucCasti TDI, Objednatele a
Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 dnl pfedem oznami pisemné TDI, Ze dilo je
pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zakladé TDI svola pfedavaci a prejimaci fizeni. Termin pfedani dila musi byt
nejpozdéji ke smluvnimu terminu ukonceni realizace dila dle ¢l. 2.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou
vyhotovenich veSkeré nezbytné doklady, zejména:




12.4.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

e doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile
v souladu s platnym znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi
predpisy;

e  zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
e  zapisy a osveédCeni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materialu;
. zapisy o proveéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
e  zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

o doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkoudek, atesty, -certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych materialt a vyrobkd;

. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni
obsluhy;

e dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich;
° doklady o individualnim vyzkousent;

o pokud tyto doklady nepfedal dfive, prfedava-li se pouze Cast dila, pfeda
Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se takové ¢asti dila.

Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé, Ze toto nema Zadné vady a nedodélky a

Zhotovitel nahradil pfipadné Skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néz odpovida.

Clanek XIIl. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouve.
Zarucni doba na stavebni prace ¢ini 60 mésica a po¢ina bézet ode dne predani a
prevzeti dila, resp. jeho posledni &asti.

V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za
vady, zjisténé Objednatelem po pfedani, jestlize tyto vady byly zpGsobeny porusenim
povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, Zze Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele
upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd upozornil a Objednatel na jejich dodrzovani
trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci budou vady popsany & uvedeno, jak se
projevuji.

Reklamované vady (zjevné, skryté, odstraniteIné, neodstranitelné a nebranici uzivani)
musi dodavatel odstranit do 10-ti dni od data doruceni reklamace, pokud se obé
strany nedohodnou jinak. Vady branici uzivani a vady neodstranitelné jsou
podstatnym poruSenim smlouvy a uchazeC takovou dodavku musi nahradit Uplné
novou dodavkou. U stavby uhradi naklady na nové pofizeni a naklady spojené s
odstranénim reklamovanych vad branicich uzZivani nebo neodstranitelné vady.
Havarie se odstrani bezodkladné.
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfipravit,
zrealizovat, ukon¢€it a predat dilo v terminech dle bodu 2.1.2 je Objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové smluvni ceny
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni Objednatele s uhradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén uctovat urok
z prodleni v zakonné vySi za kazdy den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy muize odstoupit kterakoliv smluvni strana z divodu poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni u€inky odstoupeni od této smlouvy nastavaiji
dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

o zastaveni Ci pferuSeni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile na vice nez 7
dnl bez souhlasu Objednatele;

o prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu delSim nez 15 dnu, nebo s
terminem predani dila &i jeho nékteré ¢asti delSim nez 15 dnu;

o nedodrzeni zavazného terminu kone¢né |lhaty realizace predmétu dila;

. prodleni s odstranénim vady delSim nez 10 dnu;

o provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Od této smlouvy muze Objednatel bez sankci odstoupit té€Z za situace, kdy je ze
strany poskytovatele dotace napadena pravni spravnost zadavaciho fizeni, kterym
Zhotovitel ziskal pravo k uzavfeni této smlouvy. V pfipadé, Ze jiz doSlo k zahgjeni
stavebnich praci, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiZ provedené, prevzaté a
TDI potvrzené stavebni prace. Objednatel mize od této smlouvy bez sankci odstoupit
za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace ze SFZP programu Zelena Usporam,
pfipadné se ji Objednatel rozhodne nepfijmout. V pfipadé, Ze jiz v této dobé& byly
zahajeny stavebni prace, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiz provedené,
prevzaté a TDI potvrzené stavebni prace.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci
prostiedk( z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o
cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se
skute€nosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovaného zakona nepovazuje za
poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a stavebné - technické informace,
které jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku
17.1)).

16.3. Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k

pramyslovému a duSevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim
této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroku vSech tretich
osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit
prislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke
svym subdodavatelim.




17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

Clanek XVII. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni vtéto smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDI a
Objednateli vedkeré pisemné dokumenty vzdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou
slouzit pro vnitfni potfeby TDI a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno
oznamit druhé smluvni strané pisemné. U&innost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
sva prava a zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se zavazuje umoznit zaméstnancim, nebo zmocnéncim poskytovatele
dotace, Ministerstvu pro zivotniho prostfedi, Statnimu fondu zeberniho prostredi,
Ministerstvu Financi, auditnimu organu, NejvySSimu kontrolnimu ufadu a dalSim
opravnénym organim statni spravy vstup do objektu a na pozemky dotéené
projektem a jeho realizaci, a kontrolu doklad( souvisejicich s projektem.

Dodavatel je povinen uchovavat odpovidajicim zpusobem v souladu se zakonem
€.499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpisli, po dobu deseti let od finanéniho ukon&eni projektu,
zaroven vsak alespon po dobu tfi let od ukon€eni programu dle ¢l. 88 a nasl. Nafizeni
Rady (ES) €. 1083/2006, veSkeré originaly dokumentl, vztahujici se k projektu,
pficemz béh Ihity se zacne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku poté,
kdy byla provedena posledni platba na projekt. Souéasti dokumentace jsou i
dokumenty souvisejici se zadavanim zakazek a je rovnéz povinen umoznit kontrolu
této dokumentace prisluSnym organim, zejména NejvySSimu kontrolnimu organu,
Sufitnimu organu, Uzemnimu finanénimu organu, Platebnimu a certifikaCnimu
organu, popfipadé jinym ur€enym zmocnéncim a dalSim kontrolnim organum dle
predpisti CR.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaCenymi jako dodatek s
pofadovym Cislem ke smlouvé o dilo a potvrzenymi ob&ma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a
dva Zhotovitel, pfi€emz podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran jsou opatfeny
vSechny jeji strany.

Tato smlouva o dilo nabyva uc€innosti dnem podpisu smlouvy o dotaci mezi
objednatelem a poskytovatelem dotace pokud se strany nedohodnou jinak.

Podklady, z nichz tato smlouva vychazi a které jsou pro smluvni strany zavazné a
zpresnuji ustanoveni této smlouvy jsou:

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), ktera se sklada z téchto
Casti:

PROJEKTU,;

zhotovitelem ocenéného vykazu vymér;

stavebniho povoleni

zadavaci dokumentace

> NABIDKY

HARMONOGRAM PITNENi ,PRACi A DODAVEK, FINANCNi HARMONOGRAM a
SUBDODAVATELSKE SCHEMA.

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi
pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato vefejna zakazka na stavebni prace bude
financovana ze zdroju Statniho fondu Zivotniho prostfedi programu Zelena usporam.

vV v Vv Vv




17.12. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001
Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o
finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsSich predpisli, povinen spolupusobit pfi vykonu
finan€ni kontroly.

17.13. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu této
smlouvy a Ze je jim obsah této smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze
tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na dukaz souhlasu
pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy, jak nasleduje.

17.14. Tato smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti ...... ZO HerSpice .... dne

Prilohy:
Priloha ¢.1: Harmonogram €asovy
Pfiloha ¢.2: Harmonogram finanéni

za Objednatele za Zhotovitele
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