
VODOVOD HERŠPICE

ODHAD NÁKLADŮ NA OBNOVU / REKONSTRUKCI

Popis objektů / položek m.j. Množství
Cena / m.j.

[Kč]
Cena celkem

[Kč]

ZDROJE

Studna SNi-1 2 649 000

Stavební část kpl 1 197 000 197 000

Nová zákrytová deska

Nový poklop s odvětráním s filtrem

Nové jílové těsnění okolo skruží

Nové obetonování nadzemní části

Nový kamenný obklad

Nový žebřík s podestou, vstupní madlo

Technologická část kpl 1 94 000 94 000

Ponorné čerpadlo

Potrubní vystrojení, vodoměr, regulační v., upevnění čerpadla

Elektročást, přenos dat kpl 1 150 000 150 000

Oplocení, branka m 36 1 972 71 000

Přípojka NN - Jalový dvůr - PČS - SNi-1 m 1 420 1 158 1 644 000

Komunikační kabel - PČS - SNi-1 - souběh s NN m 850 579 493 000

Komunikační kabel - VDJ - PČS - viz VDJ

Příjezdová cesta šířky 3m - oprava po stavbě m 820 2 354 1 931 000

Studna SNi-2 1 534 000

Stavební část kpl 1 147 750 148 000

Technologická část kpl 1 94 000 94 000

Elektročást, přenos dat kpl 1 150 000 150 000

Oplocení, branka m 41 1 972 81 000

Přípojka NN - SNi-1 - SNi-2 m 610 1 158 707 000

Komunikační kabel - SNi-1 - SNi-2 - souběh s NN m 610 579 354 000

Příjezdová cesta šířky 3m - oprava po stavbě m 615 2 354 1 448 000

Studna SNi-3 - odstavena

PŘEČERPÁVACÍ STANICE (PČS) 970 000
Demolice a zrušení PČS kpl 1 970 000 970 000

Příjezdová cesta šířky 3m - oprava po stavbě m 480 2 354 1 130 000

Komunikační kabel nutno vést až z VDJ - viz Studna SNi-1

VODOJEM HERŠPICE (VDJ) 13 407 000
Stavební část kpl 1 8 157 000 8 157 000

Sanace nádrží a dalších ŽB konstrukcí 

Nová nadzemní část ze ŽB, zrušení cihelného zdiva

Nové vstupy do nádrží ze ŽB, zrušení cihelného zdiva

Nová izolace stropu nádrží, zemní zásyp

Nové řemeslnné výrobky

Nové dveře

Nové prostupy stavebními konstrukcemi
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Popis objektů / položek m.j. Množství
Cena / m.j.

[Kč]
Cena celkem

[Kč]

Nové odvětrání nádrží s filtrem

Nové odvětrání vstupní části a armaturního prostoru

Nový chodník v areálu

Technologická část kpl 1 1 205 240 1 206 000

Vodoměr 3x

Šoupátko s elektropohonem 2x

Dávkování chlornanu sodného

Potrubní vystrojení a armatury

Elektroinstalace stavební, zabezpečení kpl 1 160 000 160 000

Elektroinstalace technologické, přenos dat kpl 1 500 000 500 000

Oplocení, brána m 135 1 972 267 000

Přípojka NN - PČS - VDJ m 910 1 158 1 054 000

Komunikační kabel - VDJ - PČS - souběh s NN m 910 579 527 000

Bezpečnostní přepad, PVC d315 m 157 9 781 1 536 000

Příjezdová cesta šířky 3m - oprava po stavbě m 435 2 354 1 024 000

VODOVODNÍ ŘADY 63 011 000
Výtlačný řad SNi-3 - PČS - odstaven

Výtlačný řad SNi-2 - SNi-1, PE100RC d63 m 530 5 088 2 697 000

Výtlačný řad SNi-1 - PČS, PE100RC d110 m 846 5 676 4 803 000

Výtlačný řad PČS - VDJ, PE100RC d110 m 840 5 676 4 769 000

Přívodní řad Nížkovice, PE100RC d160 m 621 6 788 4 216 000

Zásobovací řad "A" VDJ - PK, PE100RC d160 m 344 6 788 2 335 000

Zásobovací řad "A" PK - PŘELOŽKA HDPE d160 m 393 6 788 2 668 000

Zásobovací řad "A" PŘELOŽKA - DTP, PE100RC d160 m 284 6 788 1 928 000

Zásobovací řad "C", VDJ - A.Š., PE100RC d160 m 1 137 6 788 7 718 000

Zásobovací řad "C1", A.Š. - HTP, PE100RC d160 m 278 6 788 1 887 000

Rozvodné řady HTP, PE100RC d110 m 631 5 676 3 582 000

Rozvodné řady DTP, PE100RC d110 m 3 643 5 676 20 680 000

Rozvodné řady Nad zahradami 2002, PE100RC d50, d90 m 281 5 373 1 510 000

Rozvodné řady Nad zahradami 2007, PE100RC d90 m 595 5 373 3 197 000

Rozvodné řady U hřiště 2009, PE100RC d90 m 190 5 373 1 021 000

PŘERUŠOVACÍ KOMORA (PK) - ODSTAVENA 141 000
Demolice a zrušení PK kpl 1 140 400 141 000

CELKEM bez DPH, bez oprav příjezdových cest 81 712 000

Vedlejší a ostatní náklady % 2.5 2 043 000

Rezerva % 5 4 086 000

CELKEM vč. vedlejších a ostatních nákladů a rezervy bez DPH 87 841 000

Opravy příjezdových cest po stavbě celkem bez DPH 5 533 000

Projektové a přípravné práce % 4 3 269 000
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